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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Manutengdo Corretiva — Rolo Compactador Power, Modelo ZZ 818b

1 - Servigco a ser contratado

Contratacdo de empresa especializada para execucéo de servicos de manutengéo corretiva
no Rolo Compactador de marca Power, modelo ZZ 818b, pertencente a frota da Secretaria
Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de pecas e
componentes adequados as especificacdes técnicas do equipamento, mao de obra
especializada e o pleno restabelecimento das condi¢bes operacionais da maquina, a ser
executado por empresa tecnicamente qualificada, admitida a participagédo de empresas
integrantes de rede autorizada do fabricante ou que comprovem capacidade técnica
equivalente, conforme requisitos estabelecidos neste estudo da marca, incluindo os sistemas
de motorizagdo, transmissao hidraulica e comandos de operagao.

A empresa contratada sera responsavel pela remogao do equipamento no local em que
se encontra imobilizado, pela execugdo dos servicos em suas instalagoes e pela
entrega ao Municipio em perfeitas condigées operacionais, com todos os custos de
transporte, logistica, movimentacgao e riscos inerentes ao deslocamento integralmente
incluidos no valor contratado, ndo cabendo ao Municipio qualquer énus adicional a
este titulo.

2 — Necessidade da contratagdo e o resultado pretendido

O Rolo Compactador Power, modelo ZZ 818b, pertencente a frota da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente, encontra-se inoperante em razéo de falhas mecéanicas severas
nos sistemas de motorizagcédo e transmissao hidraulica, inviabilizando sua utilizagdo nas
atividades institucionais.

Considerando que o equipamento é essencial a manutengao das vias rurais e ao escoamento
da producéo agricola, sua paralisagdo compromete diretamente o atendimento ao interesse
publico. A auséncia de intervengao técnica adequada tende a agravar os danos existentes,
elevando significativamente os custos futuros de recuperagéo.

A contratagdo de manutengao corretiva especializada é a solugdo tecnicamente indicada e
economicamente vantajosa, conforme demonstrado no item 7 deste estudo. Considerando a
complexidade dos sistemas de motorizacdo e transmissdo hidraulica do equipamento, a
execucao dos servigos devera ser realizada por empresa que comprove capacidade técnica
compativel com a manuteng¢do de rolos compactadores da linha Power ZZ 818b, mediante
apresentacdo de atestados de desempenho anterior. Podera ser exigida comprovagao de
credenciamento junto ao fabricante quando demonstrada a necessidade de acesso a
tecnologias, ferramentas ou procedimentos técnicos exclusivos, a fim de evitar riscos de
danos adicionais ao equipamento e assegurar a adequada recuperacgao do ativo publico. A
recuperagdo do ativo, estimada entre R$ 40.000,00 e R$ 50.000,00, representa fragédo
reduzida do custo de reposicdo por equipamento novo de capacidade equivalente.
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A solucio proposta consiste na contratagdo de empresa especializada, com comprovada
capacidade técnica na manutengao de equipamentos similares, assegurando a execugao dos
servicos com qualidade, garantia minima de 12 meses e observancia dos prazos
estabelecidos.

O resultado pretendido & o restabelecimento integral das condigbes operacionais do
equipamento, com aumento de sua vida Util e garantia da continuidade dos servigos publicos,
em conformidade com os principios da eficiéncia e economicidade previstos na Lei n°
14.133/2021.

3 - Area requisitante
Secretaria Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Douglas Biasotto
Ambiente

4 — Requisitos da contratacao

A empresa contratada devera comprovar habilitacado juridica, regularidade fiscal, trabalhista
e previdenciaria, nos termos do art. 62 da Lei n® 14.133/2021, bem como os seguintes
requisitos de qualificagao técnica:

« Comprovacéo de aptidao técnica para execucgdo de servicos de manutencdo em maquinas
pesadas com sistemas hidraulicos e de transmissdo mecanica complexa, mediante
apresentacgio de atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, referentes a servigos de natureza e complexidade compativeis com o
objeto.

» Comprovagao de que a empresa possui estrutura técnica habilitada para intervencao em
rolos compactadores ou equipamentos de porte e complexidade equivalentes, por meio de:
(i) vinculo com a rede técnica autorizada do fabricante; ou

(ii) comprovacgao de que possui profissional habilitado integrante do quadro permanente, com
experiéncia em manutencdo de maquinas pesadas, mediante apresentacdo de
documentagao comprobatéria de vinculo e qualificacao técnica; ou

(iii) atestado de execugéo de servigos similares.

- Obrigatoriedade de utilizacdo de pecas e componentes com especificagbes técnicas
compativeis com as definidas pelo fabricante do equipamento, podendo ser originais ou de
desempenho técnico equivalente devidamente comprovado por documentacdo técnica
idénea, vedada a utilizagdo de itens recondicionados, falsificados ou de procedéncia nao
rastreavel.

» Disponibilidade de equipe técnica especializada, devidamente comprovada por meio de
registros profissionais, certificados de qualificagdo ou comprovagdo de vinculo com a
empresa.

A exigéncia de qualificagéo técnica especifica fundamenta-se na complexidade dos sistemas
hidraulicos e de transmissdo do modelo ZZ 818b, bem como na necessidade de garantir
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seguranga operacional, confiabilidade e preservacédo do patriménio publico. Nesse sentido,
exige-se que a empresa contratada comprove vinculo com a rede autorizada do fabricante
ou demonstre, por meio de documentagao técnica idonea, experiéncia comprovada e
capacidade equivalente para execugao dos servigos, incluindo a utilizagéo de pecas originais
ou de desempenho comprovadamente equivalente.

5 — Previsao no Plano de Contratagao Anual

A presente contratagcdo nao constava do Plano de Contratacdo Anual vigente. A inclusao
superveniente justifica-se pela natureza imprevisivel da falha mecéanica que acometeu o
equipamento, circunstancia alheia ao planejamento administrativo ordinario. A omissao no
plano ndo afasta a obrigatoriedade de contratagéo, dada a essencialidade do equipamento a
continuidade dos servigos publicos afetos a Secretaria requisitante.

6 — Estimativa das quantidades

Sera contratada a manutengao corretiva de 01 (uma) unidade do Rolo Compactador Power,
modelo ZZ 818b. A relagado definitiva de pegas, componentes e horas técnicas necessarias
sera apurada apos diagnéstico técnico detalhado realizado pela empresa contratada, o qual
devera ser submetido a aprovacao prévia da Administracdo antes do inicio da execugao dos
servigos, conforme disciplinado no item 9 deste estudo. O orgamento detalhado aprovado
integrara formalmente o contrato ou ordem de servigo correspondente.

7 - Levantamento de mercado e analise de alternativas

Foram avaliadas as seguintes alternativas para suprimento da necessidade identificada, com
base em consultas a fornecedores do setor de manutengdo de maquinas pesadas e nos
precos praticados no mercado de equipamentos novos, e de porte equivalente:

Alternativa __ Viabilidade Justificativa _ _

Aquisicdo de equipamento Baixa Custo de reposigdo incompativel com a
novo de capacidade situagdo do ativo, que apresenta condigdes
equivalente estruturais de recuperag@o. A substituicdo

implicaria dispéndio desnecessario de
recursos publicos, contrariando os principios
da economicidade e da eficiéncia.
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Execucdo dos servigos por
equipe propria do Municipio,
com aquisicdo direta de
pecas

Baixa
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O quadro técnico municipal nédo dispbe de
servidores habilitados para intervengéo em
sistemas hidraulicos e de transmissao de
maquinas pesadas.
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A execucdo sem
qualificacdo técnica adequada agravaria 0s
danos ao equipamento, sem possibilidade de
garantia sobre os servigos realizados.

Contratagdo de empresa Alta Solugédo de menor custo, com execucdo por

especializada para empresa tecnicamente qualificada, garantia
manutengdo corretiva — sobre servicos e pegas, conformidade com
OPCAOC ADOTADA as especificagbes do fabricante e prazo

definido para restabelecimento operacional
do ativo. A manutencéo representa
economia de aproximadamente 90% em
relacdo a reposi¢do por equipamento novo.

8 — Estimativa do preco de contratacao

Com base em consultas realizadas junto a empresas do setor de manutengao de maquinas
pesadas, as cotagdes preliminares apresentaram variagdo entre R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo adotado como valor de referéncia a média
de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), englobando méo de obra especializada e
reposigdo dos componentes necessarios.

O valor definitivo da contratagdo somente sera fixado apés a emisséo de diagnéstico técnico
detalhado e aprovagao do orgamento pela Administragéo, nos termos do item 9 deste estudo
e em conformidade com o art. 23 da Lei n® 14.133/2021. O valor de referéncia servira como
teto maximo para fins de dotagcdo or¢amentaria e julgamento das propostas.

9 — Descri¢ao da solugao como um todo

A solugdo contratada compreende a recuperagdo mecanica total do Rolo Compactador
Power, modelo ZZ 818b, executada em regime de responsabilidade integral da empresa
contratada, desde a remo¢do do equipamento até sua entrega em perfeitas condigdes
operacionais. A execu¢do observara as seguintes etapas e condig¢des:

- Diagnéstico técnico completo: a empresa contratada devera elaborar laudo técnico
detalhado identificando todas as falhas, pegas danificadas e intervencdes necessarias,
no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis apos a retirada do equipamento;
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- Aprovagdo prévia do orgamento: apds o diagndstico, a contratada apresentara
orcamento discriminado para aprovagdo da Administragdo. Nenhum servigo podera ser
iniciado nem pega adquirida sem autorizag@o expressa e formal do gestor do contrato,
vedada a execugao de servigos ndo previstos sem aditamento contratual;

- Fornecimento de pecas e componentes: exclusivamente com especificagées técnicas
compativeis com as definidas pelo fabricante, originais ou de desempenho
comprovadamente equivalente, vedada a utilizacdo de itens recondicionados ou de
procedéncia nao rastreavel,

- Execugdo dos servigcos de manutencao corretiva: abrangendo os sistemas de
motorizagao, transmissao hidraulica e comandos de operac¢ao, no prazo maximo de 20
(vinte) dias corridos contados da aprovag¢ao do orgamento pela Administragao;

- Testes operacionais pés-reparo: realizados na presenca do fiscal do contrato, com
verificagéo funcional de todos os sistemas intervencionados e emissdo de laudo de
conclusao atestando o pleno restabelecimento operacional do equipamento;

- Critério de recebimento definitivo: o recebimento definitivo somente ocorrera apés
aprovagao do laudo de conclusdo pelo fiscal do contrato e constatagdo, em campo, do
funcionamento regular do equipamento por periodo minimo de 48 (quarenta e oito) horas
de operagao efetiva;

- Garantia técnica: prazo minimo de 12 (doze) meses para 0s servicos executados e as
pecas fornecidas, contados da data do recebimento definitivo, abrangendo defeitos de
fabricagao, vicios de instalacdo e falhas decorrentes da execugdo inadequada dos
Servicos;

- Responsabilidade logistica e pelos riscos: a contratada responde integralmente pela
remogao, transporte, guarda e devolucao do equipamento, assumindo todos os riscos
de danos, perdas ou extravios durante o periodo em que o bem estiver sob sua
responsabilidade;

- Documentagao técnica: entrega obrigatoria de relatdrio técnico final contendo a relagéao
completa de pegas substituidas, procedimentos executados, resultados dos testes
operacionais e certificados ou notas fiscais das pegas fornecidas.

10 - Justificativa para o nao parcelamento do objeto

O objeto ndo comporta divisdo, uma vez que a manutencdo corretiva constitui servigo
tecnicamente integrado, cuja execugao fragmentada entre distintos contratados inviabilizaria
a emissdo de garantia unificada, impossibilitaria a definicdo de responsabilidade técnica
sobre o resultado final e poderia comprometer a integridade dos sistemas intervencionados.
O parcelamento, na espécie, ndo se mostra vantajoso nem técnica nem economicamente
para a Administracdo, nos termos do art. 47 da Lei n® 14.133/2021.

11 — Demonstrativo dos resultados pretendidos

A execucgao da contratagdo produzira os seguintes resultados diretos e mensuraveis:
+ Restabelecimento pleno das condigées operacionais do Rolo Compactador Péwer,
modelo ZZ 818b, com disponibilidade imediata para execugéo de servigos publicos;
* Retomada das atividades de conservacao e recuperagao de vias rurais pela Secretaria

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com impacto direto no escoamento da
producdo agricola e no atendimento a populagao do interior;
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+ Garantia da seguranca operacional dos servidores e operadores do equipamento, com
eliminagdo dos riscos decorrentes da operacéo em condi¢ao de falha;

» Preservagéo e valorizacdo do patrimdnio publico municipal, com recuperacéo de ativo
avaliado em montante substancialmente superior ao custo da manutencao;

12 - Abordagem de riscos da contratagéao

Risco Identificado

Probabilidade  Impacto

Medida de Mitigagio

Execugdo de servigos Média Alto Exigéncia de aprovagdo prévia e
ndo  autorizados  ou formal do orgamento detalhado
superfaturamento do antes do inicio dos servigos;
or¢gamento pos- vedagdo contratual de execugao
diagnéstico sem autorizagdo expressa do
gestor.
Utilizacdo de pegas Média Alto Obrigatoriedade de apresentacao
recondicionadas ou néo de notas fiscais das pegas
originais sem adquiridas; fiscalizagdo técnica
comunicacao a pelo servidor designado; previsido
Administracao de penalidades contratuais.
Danos ao equipamento Baixa Alto Clausula contratual expressa
durante o transporte ou atribuindo a contratada
guarda nas instalagdes responsabilidade integral pelos
da contratada riscos de dano, perda ou extravio
durante o periodo de custédia do
bem.
Descumprimento do Meédia Médio Previsdo de prazo contratual
prazo de execucao definido; aplicagdo de multa
moratoria por dia de atraso;
acompanhamento pelo fiscal do
contrato.
Recidiva da falha dentro Baixa Médio Garantia minima de 12 (doze)

do prazo de garantia meses sobre servicos e pegas;
obrigagéo contratual de corregéo
sem onus adicional a

Administragao.

13 — Providéncias a serem adotadas
Para viabilizar a formalizagdo e a execugdo do objeto, serdo adotadas as seguintes
providéncias:

- Pesquisa de pregos, nos termos do art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, com obtengao de,
no minimo, trés propostas de fornecedores do setor;

- Elaboragdo e aprovagao do Termo de Referéncia, com definigdo dos requisitos
técnicos, critérios de habilitagdo, prazos, garantias e critérios de recebimento;
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- Divulgacéo de aviso prévio pelo prazo minimo de 3 (trés) dias Gteis, nos termos do
art. 75, §3° da Lei n® 14.133/2021;

- Analise das propostas eventualmente apresentadas e selecdo da proposta mais
vantajosa.

- Verificagdo da documentagdo da empresa selecionada a ser contratada
(regularidade juridica, fiscal, trabalhista e técnica).

- Analise juridica do processo licitatorio com emissdao do respectivo Parecer
Juridico.

- Realizacao de empenho guando for o caso.

- Assinatura do contrato com a empresa vencedora e publicacio.

- Designacao de servidor para fiscalizagdao do contrato.

- Acompanhamento do cumprimento dos prazos, metas e condigées contratuais,
com aplicacdo de penalidades, se necessario.

14 — Contratagdes correlatas e interdependentes

Nao ha contratagbes correlatas ou interdependentes vinculadas ao presente processo.

15 — Impactos ambientais

A empresa contratada devera observar integraimente a legislagdo ambiental vigente, com
especial atencdo ao disposto na Lei n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)
e nas normas estaduais e municipais aplicaveis. Sao obrigactes da contratada:

* Promover o descarte adequado de 6leos lubrificantes, fluidos hidraulicos, filtros, baterias
e demais residuos gerados durante a execucao dos servigos, mediante destinagio a
pontos de coleta credenciados ou empresas especializadas no gerenciamento de
residuos solidos industriais e perigosos;

« Adotar praticas de logistica reversa para os componentes substituidos, conforme
acordos setoriais e regulamentacdes especificas aplicaveis a categoria dos materiais
descartados;

« Apresentar, quando solicitado pela fiscalizagdo, comprovante de destinagao
ambientalmente adequada dos residuos gerados, sob pena de retengdo do pagamento
correspondente.

16 — Viabilidade da contratagao

O presente Estudo Técnico Preliminar demonstra, de forma fundamentada, a necessidade da
contratagdo em razao da indisponibilidade do equipamento e dos impactos diretos na
prestagao dos servigos plblicos, bem como a conveniéncia da solugao proposta, consistente
na manutencao corretiva especializada.

A andlise técnica realizada evidencia que a recuperagcao do equipamento constitui a
alternativa mais vantajosa sob os aspectos operacional e econdmico, quando comparada a
sua substituicdo, considerando os custos envolvidos, o tempo de resposta e a continuidade
dos servigos publicos.
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Restaram devidamente caracterizados os requisitos técnicos da contratagio, as condigdes
de execugdo, os mecanismos de controle e fiscalizagdo, bem como os resultados
pretendidos, em conformidade com o planejamento da contratagéo publica.

Dessa forma, conclui-se pela viabilidade da contratagado, em atendimento ao disposto no art.
18 e §1° da Lei n® 14.133/2021.

DECLARO que:
(X) E VIAVEL a presente contratagao.

( ) NAO E VIAVEL a presente contratag&o.

Vila Langaro,

Dou [aé/ Biasotto
Secretéario Municipal da Agricultura e Meio Ambiente
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